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ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJASNIENIA dotyczace SIWZ

Dot.: zamdwienia publicznego >> >BUDOWA PAWILONU WYSTAWIENNICZO-ADMINISTRACYIJNEGO< << ogtoszonego w BZP nr
12472-2016 z dnia 28/6/2016r.
Zamawiajacy: Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie
informuje, ze wptynety nw. prosby o wyjasnienia dotyczace SIWZ przedmiotowego postepowania:

1. Dotyczy etap I konstrukcja. Prosimy o zatgczenie brakujacych rysunkéw konstrukcyjnych tj.
K 02/K STOPY FUNDAMENTOWE ; PW K 03/K RZUT PARTERU ; SCHEMATY KONSTRUKCYINE SCIAN i STROPOW; PW K 04/K RZUT
KONSTRUKCII DACHU ; PW K 05/K Poz. 6.4; poz. 6.5. SLUPY ZELBETOWE ; PW K 06/K RDZENIE ZELBETOWE ;PW K 06/K RDZENIE
ZELBETOWE ; PW K 07/K Poz. 3.2; Poz. 3.3; Poz. 3.4 PODCIAGI ; ZELBETOWE ; PW K 08/K Poz. 6 PLYTA STROPOWA; Poz. 6.1..5 ELKA

ZELBETOWA ; PW K 09/K Poz. 6.1 PLYTA ZELBETOWA.
ad.1. Zestaw rysunkéw w zatgczniku do niniejszej odpowiedzi (plik "Zatgcznik do odpowiedzi z dn. 11.07.2016.zip")

2. W przedmiarze w Etapie I dziat elementy zelbetowe pozycja 21 przyjeto 0.4t zbrojenia. Wg naszych wyliczen tego zbrojenia bedzie znacznie
wiecej. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.
ad.2. Zamawiajacy nie bedzie korygowat przedmiaru - opisem przedmiotu zamdwienia sg Projekty Budowlano-Wykonawcze i Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét i na ich podstawie Wykonawca winien kalkulowac cene ofertowa. Przedmiary nalezy traktowac
wytacznie jako pomocnicze zestawienie prac stuzace np. do wstepnej oceny zakresu zaméwienia.
3. Prosimy o wskazanie w ktérej pozycji uwzgledniono belki stezajace Sp-2, Sp-1 oraz Sp-1A
ad.3. Patrz odpowiedz ad.2
4. Prosimy o wskazanie w ktdrej pozycji w przedmiarze w etapie I uwzgledniono schody zelbetowe POZ.4 lub tez dopisanie pozycji w
przedmiarze.
ad.4. Patrz odpowiedz ad.2
5. W przedmiarze brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej w pomieszczeniach mokrych pod plytki.
ad.5. Patrz odpowiedz ad.2
6. Prosimy o wskazanie w ktdrej pozycji uwzgledniono fundament pod kociot.
ad.6. Patrz odpowiedz ad.2
7. W przedmiarze w Etapie II dziat elementy zelbetowe pozycja 15 przyjeto 0.3t zbrojenia. Wg naszych wyliczen tego zbrojenia bedzie znacznie
wiecej. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.
ad.7. Patrz odpowiedz ad.2
8. Dotyczy pozycja 81 Etap II Posadzki ptyt kamiennych gr.2cm wraz z cokolikami. W projekcie architektonicznym jest zapis iz ptyty majg by¢
grubosci 3cm a cokoliki 2cm.Prosimy o rozbicie pozycji na dwie - jedna odnosnie posadzki a jedna cokolikéw z podaniem ilosci, gdyz kwota
granitu jest zalezna od grubosci.
ad.8. Patrz odpowiedz ad.2
9. W opisie architektonicznym etap I oraz etap II jest zapis, iz cokoty nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Brak pozycji w przedmiarze.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru.
ad.9. Patrz odpowiedz ad.2
10. W opisie architektonicznym wystepuje dziat 7 - zagospodarowanie terenu. W przedmiarze nie uwzgledniono zagospodarowania terenu. W
przedmiarze dziat "Rdzne roboty zewnetrzne " nie obejmuje wszystkich prac zwigzanych z zagospodarowaniem ternu. Prosimy o
potwierdzenie ze zagospodarowanie terenu nie jest w zakresie przedmiotu zamdwienia.
ad.10. Zagospodarowanie terenu, prace zewnetrzne: droga i plac sg aktualnie realizowane w ramach innego zamdwienia; chodnik istniejacy
nalezy rozbudowac na krétkim odcinku do wejscia; o$wietlenia zewnetrznego nie projektowano - nie bedzie; tablice informacyjne bedg
wykonane na podstawie odrebnego zlecenia; moze wystapi¢ przekrycie jednego dotu $Smietniskowego (jest w kosztorysie); na pewno
trzeba ujac zbiornik bezodptywowy.
11. Czy, w przypadku odkry¢ archeologicznych na terenie budowy, Zamawiajacy przewiduje odstapienie od warunku wykonania w roku 2016
robdt budowlanych w ilosci stanowigcej ok. 33% zakresu finansowo-rzeczowego?
ad.11. Nie przewidujemy takiego odstgpienia (aktualnie prowadzone badania archeologiczne s3 fazie koncowej), niemniej jednak ew. zmiany
postanowien umownych sa mozliwe, jednak wytacznie na podstawie zasad opisanych w § 13 wzoru umowy.
12. Czy Zamawiajacy w zwigzku z mozliwymi odkryciami archeologicznymi zamierza przedtuzy¢ termin wykonania robot?

ad.12. Patrz odpowiedz ad.11
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(podpis kierownika iajacego lub osoby 2nioney)
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