Zalacznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr

zawarta wdniu ... r. wi...]

pomiedzy:

Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie, z siedzibg w Luboniu przy ul. Nieztomnych 2, 62-030
Lubon, NIP 777 17 84 693,REGON: 004865352, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Wojewddztwo Wielkopolskie pod nr RIK-3

reprezentowanym przez:

Panig dr Anne Ziétkowska — Dyrektora,

zwanym w dalszej tresci umowy ”Zamawiajagcym”

a

zwanym w dalszej tresci Umowy — ,,Generalnym Wykonawcg” lub ,,Wykonawca”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”.

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji znak [ZP.2131.6.2024] na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej ,PZP”), Strony zawierajg umowe zwang dalej
,Umowg” o nastepujgcej tresci:

§1
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia
.pn. ,Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Zabikowie” przy ul. Nieziomnych 2 w
Luboniu obejmujacego w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z ustugami
towarzyszacymi, o ktérych mowa w §5 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

2) dostawe elementéw wyposazenia, o ktérych mowa w §6 Umowy,

3) wykonywanie Czynnosci serwisowych oraz zabiegow pielegnacyjnych
i utrzymaniowych zieleni w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 7 Umowy oraz
wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w SWZ, w tym
Opisie Przedmiotu Zaméwienia i Umowie,

4) wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen wskazanych w Umowie,

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okre$lajgcymi szczegdétowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) SWZ wraz z zafgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami i modyfikacjami. SWZ jest
zarchiwizowany w siedzibie Zamawiajgcego jako dokumentacja z postepowania
przetargowego,

2) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ Dokumentacja
projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét.

3) Oferta Wykonawcy z dnia [...] roku wraz z zatgcznikami,
wtym z TER.

W celu rozwiania watpliwosci interpretacyjnych strony zgodnie wskazuja, iz w przypadku gdy
okreslone obowigzki Wykonawcy wskazane w SWZ lub w Dokumentacji Projektowej nie zostaty



wprost wyrazone w tresci Umowy wowczas niezaleznie
od powyzszego Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego ze ztozonej Oferty, gdyz te dokumenty sg integralnymi czesciami Umowy
i sie wzajemnie uzupehniaja.

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej,
w tym SWZ wraz z zatgcznikami i zapoznat sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych
uwag ani zastrzezeh, w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z prawem powszechnie
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j,
w szczegdllnosci nie naruszajgc praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony
postanowienia Umowy bedag rozumie¢ w  taki sposob, by doprowadzié
do ich zgodnosci z prawem.

§2
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:
1) Inwestycja: nalezy przez to rozumie¢ inwestycig¢ pn. ,Rozbudowa Muzeum
Martyrologicznego w Zabikowie” przy ul. Nieztomnych 2 w Luboniu obejmujaca:

i. rozbudowe Muzeum Martyrologicznego w Zabikowie. Teren pod projektowany
budynek nie jest zabudowany. Istniejgcy obiekt muzealny skiada sie za starego
baraku obozowego i czesci rozbudowanej w latach 2005-2006, ztozonej z nadbudowy
starych piwnic ,willi komendanta” i parterowego fgcznika wystawowego miedzy tymi
obiektami. Muzeum oraz rozbudowa zlokalizowane sg na terenie dawnego
niemieckiego obozu karno-$ledczego. Rozbudowa zlokalizowana bedzie na
niezagospodarowanym terenie pomiedzy muzeum a obozem. tgcznik pomiedzy
obozem a projektowang rozbudowg stanowi¢ bedzie projektowana ,Droga Pamieci”,
bedgca kontynuacjg gtéwnej drogi obozowej. Projektowany obiekt dwukondygnacyjny
nawigzuje poziomem ,0” do poziomu starych piwnic ,willi komendanta”. Projektowany
budynek jest w ksztatcie litery L, pomiedzy skrzydtami budynku zlokalizowano
zagtebiony plac wejsciowo - wystawowy. Teren, na ktérym realizowana bedzie
rozbudowa podlega ochronie konserwatorskiej. Jest to teren bylego niemieckiego
obozu karno-$ledczego, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 35/WIkp/A decyzjg
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 14.12.2009 r. Teren
podlega ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Lokalizacja rozbudowy:
obreb Zabikowo, gmina Lubon, dziatki nr: 146/2, 144/2, 146/1, 140, , 138, , 136/2,
135/2, 142/2, istniejacy wjazd i parkingi na dziatkach nr 135/2, 134/2, 141/2, arkusz
mapy 01,

. dostawe i montaz wyposazenia i technologii obiektu,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe, Pozwoleniem
Archeologicznym i Pozwoleniem Konserwatorskim oraz wszelkimi innymi decyzjami wydanymi
lub ktére bedg wydane przez odpowiednie organy w zwigzku z Inwestycjg;

2) Inspektor Nadzoru: podmiot bedgcy strong umowy =zawartej z Zamawiajgcym,
ktérej przedmiotem jest zapewnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji;

3) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktorej mowa w §11 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;

4) Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy, z wytgczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

5) SW2z: Specyfikacia Warunkéw Zamoéwienia dla postepowania prowadzonego przez
Zamawiajgcego oznaczonego numerem [...] wraz z zatgcznikami;



6)
7
8)

9)

Projekt Budowlany: Wielobranzowy Projekt Budowlany - PROJEKT ROZBUDOWY
MUZEUM MARTYROLOGICZNEGO W ZABIKOWIE [...] - Zatgcznik nr 1do SWZ TOM 1;

Projekt Wykonawczy: Wielobranzowy Projekt Wykonawczy PROJEKT ROZBUDOWY
MUZEUM MARTYROLOGICZNEGO W ZABIKOWIE [...] - Zatgcznik nr 1 do SWZ TOM 2;

STWIORB: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Zatgcznik nr 3
do SWZ;

Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
ktére sktadaja sie:

a) Projekt Budowlany,

b) Projekt Wykonawczy,

¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

d) Przedmiary do sporzadzenia kosztorysu ofertowego robét budowlanych,

10) Pozwolenie na Budowe — prawomocna decyzja Starosty Poznanskiego nr 2374/19 z dnia

24 maja 2019 roku, wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami tej decyzji.;

11) Pozwolenie Konserwatorskie - pozwolenie Starosty Poznanskiego nr 18/A/2019 z dnia 12

lutego 2019 roku na prowadzenie robot budowlanych na terenie wpisanym do rejestru
zabytkoéw, zmienione decyzjg Starosty Poznanskiego nr 38/A/2022 z dnia 27 pazdziernika
2022 roku;

12) Pozwolenie Archeologiczne - pozwolenie Starosty Poznanskiego nr 13/C/2019 z dnia 11

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

stycznia 2019 roku, zmienione decyzjg Starosty Poznanskiego nr 48/C/2024 z dnia 28 lutego
2024 roku;

Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej wykonania
bedzie zobowigzany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, ktéra okaze sie niezbedna dla
prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci
te ktérych wykonanie jest przedmiotem obowigzku wyraznie natozonego na Wykonawce na
podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, a w tym: projekt
organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robét budowlanych oraz
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w
wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie edytowalnym DWG;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §15 Umowy;

Urzadzenia: przedmioty stanowigce funkcjonalng catos¢ umozliwiajace uzytkowanie
Inwestycji po odbiorze koricowym, szczegdtowe wymogi techniczne dla Urzadzen zostaly
okreslone w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
ktory bedzie stanowit zatgcznik do Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym w terminie 21 dni od zawarcia Umowy;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zatgcznik nr 12 do SWZ, po
uzupetnieniu przez Wykonawce jako zatgcznik do Oferty Wykonawcy;

Okres rozliczeniowy - kazdy miesigc kalendarzowy realizacji Umowy. Przy czym jesli
podpisanie Umowy nastgpi w drugiej potowie miesigca, wéwczas koniec pierwszego okresu
rozliczeniowego nastgpi z koricem kolejnego miesigca. Kolejne okresy rozliczeniowe bedag
rozpoczynaly sie z poczatkiem kolejnego miesiagca;

Kamien Milowy: wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Protokot roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu: dokument dotyczacy oceny robét
ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegaé zakryciu bgdz zanikowi, sporzgdzany
przez Inspektora Nadzoru przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osob zgtaszajgcych
do odbioru;

Odbiér robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu: odbiér potwierdzony protokotem
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

Protokét Odbioru Czesciowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci
lub czesci robdt lub prac innego rodzaju sktadajgcych sie na dany Kamien Milowy,
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a nadto stanowigcy podstawe uzyskania ptatnosci w kwocie okreslonej dla danej pozycji w
TER, sporzadzany przez Inspektora Nadzoru przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i wtasciwego Kierownika Robét jako osob zgtaszajgcych do odbioru;

24) Odbiér Czesciowy: odbior potwierdzony protokotem Odbioru Czes$ciowego;

25) Protokét Odbioru Robét Budowlanych: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce petnego zakresu robot budowlanych, nasadzen oraz prac innego rodzaju
objetych Umowg oraz gotowos$¢ do wystgpienia o wydanie pozwolenia na uzytkowanie,
sporzgdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z regutami okreslonymi w §17 Umowy ;

26) Odbiér Robo6t Budowlanych: odbiér potwierdzony protokotem Odbioru Robét Budowlanych;

27) Protokét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu
Umowy, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i
Kierownika Budowy jako o0s6b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inspektora
Nadzoru;

28) Odbiér Koncowy: odbidr potwierdzony protokotem Odbioru Koncowego;

29) Protoké6t Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszgcy sie do Przedmiotu Umowy z
wytgczeniem Zieleni, sporzgdzony przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i
gwaranciji.

30) Odbiér Ostateczny: odbior potwierdzony protokotem Odbioru Ostatecznego;

31) Protoké6t Odbioru Ostatecznego Zieleni i Serwisu: dokument potwierdzajgcy wykonanie
przez Wykonawce obowigzkéow w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Zieleni i
Serwisu oraz nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji Zieleni i Serwisu
sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczacy
oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji na Zielen oraz po okresie
pielegnaciji Zieleni;

32) Odbiér Ostateczny Zieleni i Serwisu: odbiér potwierdzony protokotem Odbioru
Ostatecznego Zieleni i Serwisu;

33) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzgdzany pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczgcy oceny wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwaranciji i rekojmi, sporzgdzony zgodnie z regutami
okreslonymi w §17 Umowy.

34) Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonaé¢ roboty budowlane, o ktérych
mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie
Budowlanym (Plan Zagospodarowania Terenu) wraz z obszarem zajmowanym przez
urzgdzenia zaplecza budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne oraz ewentualne podlegajgce ochronie elementy sSrodowiska przyrodniczego

35) COR: czasowa organizacja ruchu;

36) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

37) PZP: ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

38) RODO: rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

39) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z
Wykonawcg (w szczegdlnosci przez projektantdéw) w ramach realizacji Umowy, w tym
Dokumenty Wykonawcy, a nadto wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

40) Zielen: rezultat prac Wykonawcy zwigzanych z nasadzeniem roslin (w szczegolnosci zielony
dach i pokrycia $ciany bluszczem stanowigcej fgcznik pomiedzy starym a nowym budynkiem
Muzeum), opisane szczegétowo w Dokumentacji Projektowej;

41) Wniosek materiatlowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego Ilub Urzgdzenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami  niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatu lub Urzgdzenia z
Dokumentacjg Projektowa;



42) Pielegnacja zieleni: ustugi $wiadczone przez Wykonawce w okresie rekojmi
i gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Kohcowego przez kolejne lata, opisane w §7
Umowy, majgce na celu w szczegdlnosci utrzymanie zywotnosci roslin oraz utrzymanie
Zieleni w stanie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg i Umowa;

43) Projekt organizacji placu budowy: dokument okre$lajgcy rozktad i organizacje Terenu
Budowy, w szczegdélnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciggi piesze,
elementy zapewnienia bezpieczehstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatéw,
ewentualne miejsce zaplecza — Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z postepem
robot;

44) Zespot Nadzoru Autorskiego: projektanci sprawujgcy nadzor autorski  zwigzany
z Dokumentacjg Projektows;

45) Czynnosci serwisowe: ustugi $wiadczone przez Wykonawce w okresie rekojmi
i gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Koncowego przez kolejne lata, opisane w §7
Umowy.

§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminie do 17 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, z podzialem tego terminu na dwa terminy posrednie w postaci
osiagniecia Kamieni Milowych (KM) realizacji.
Strony ustalajg nastepujgcy podziat Przedmiotu Umowy na Kamienie Milowe i terminy realizacji
poszczegodlnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy:
a) Kamien Milowy nr 1: wykonanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru jak i
Zamawiajgcego minimum 50% wartosci Przedmiotu Umowy.
Termin zakonczenia: 6 miesigcy od daty zawarcia Umowy.
b) Kamien Milowy nr 2: wykonanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru jak i
Zamawiajgcego minimum 75% wartosci Przedmiotu Umowy.

Termin zakonczenia: 11 miesiecy od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, w terminach niezbednych z
punktu widzenia celu Umowy i majgc na wzgledzie jej prawidlowg realizacje uwzgledniajgcg
terminy okreslone w ust. 1 i 2 powyzej oraz w HRF.
Wykonawca winien realizowaé przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan umownych. W szczegdlnosci
Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (ij. rozpocznie i zakonczy wykonywanie) poszczegoine
czesci Przedmiotu Umowy stanowigce odrebne pozycje TER, kiére zostaty wskazane w celu
osiggniecia danego Kamienia Milowego w terminach okreslonych i uzgodnionych przez Strony w
HRF.
Strony ustalajg, ze za termin wykonania Kamienia Milowego bedzie uznawana data ztozenia do
Zamawiajgcego powiadomienia o zakonczeniu danego Kamienia Milowego. Warunkiem ztozenia
powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod rygorem niewaznosci, akceptacja powiadomienia ze
strony Inspektora Nadzoru. Do ztozonego Zamawiajgcemu powiadomienia powinny zostaé
zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ wykonie danego Kamienia Milowego tj.
zatwierdzone karty obmiaru dla danej pozycji przedmiarowej, zbiorcze zestawienie wykonanych i
odebranych robot. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji w terminie 14 dni od daty ziozenia
powiadomienia wraz z dokumentami wskazanymi powyzej. Brak zajecia stanowiska przez
Inspektora Nadzoru w tym terminie uznaje sie za akceptacje.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac, uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy HRF
zawierajgcy wydzielone Kamienie Milowe realizacji robot (uwzgledniajgcy warunki zawarte w
SWZ). Poszczegdlne elementy robét ujete w HRF powinny uwzglednia¢ zatozenia wynikajgce z
warunkéw finansowania Inwestyciji.
Wykonawca zobowigzany jest przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w petni
uwzgledni¢  wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolno$ci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne typowe dla danej
pory roku mogace ograniczyé postep realizacji Przedmiotu Umowy, przerwy wynikajgce z
przyczyn technologicznych oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na terminowosc¢
wykonania Umowy.
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Inwestycja finansowana bedzie przez Zamawiajgcego z nastepujgcych zrédet:

1) dofinansowanie z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze $rodkéw Wojewddztwa
Wielkopolskiego w wysokosci 100 % wartosci Inwestycji.

Majgc na uwadze, wskazane powyzej zrodto finansowania Inwestycji, Wykonawca przygotowujac
HRF zobowigzany jest uwzgledni¢ zagwarantowang dostepnos¢é s$rodkéw finansowych w
poszczegolnych latach wedtug nastepujacego podziatlu wartosci Inwestycji — odpowiadajgce;j
kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy?:

i. 2024 rok - 50,00%,
. 2025 rok - 50,00 %.

Zamawiajgcy, po uprzednim zaakceptowaniu takiej propozycji wraz z potwierdzeniem zmiany
harmonogramu finansowania Inwestycji z $rodkow wskazanych w ust. 8, dopuszcza
wczesniejsze niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji danej czesci Przedmiotu
Umowy tj. odrebnych pozycji TER przewidzianych do realizacji w danym okresie zgodnie z HRF.
Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca
przedstawi w odrebnym wniosku skladanym do Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
Nadzoru wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany
terminéw okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy na podstawie opinii Inspektora Nadzoru w terminie 10 dni roboczych od dnia
przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz ze szczegétowym uzasadnieniem odmowi
wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF.

W przypadku gdy Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce w trakcie realizaciji
Umowy, ze zaakceptowany, w sposob okreslony powyzej, HRF nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem robét i raportowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie
zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,
Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o mozliwosci niedotrzymania
uméwionego terminu wykonania Przedmiotu Umowy (§3 ust. 1) lub terminéw Kamieni Milowych
wskazanych w § 3 ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej
okolicznosci. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzgdzi¢ program naprawczy.
Program taki ma przedstawia¢ plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien w realizaciji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji
poszczegolnych KM, ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz
uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod
zmierzajgcych do zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu uniknigcia jakichkolwiek
watpliwosci ustala sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajgcego
moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz ze nie stanowi ona
zgody na zmiane terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminow
ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu sporzgdzonego na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§4
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a
wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy
wynikajgce z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy 14 dni od daty podpisania Umowy, z uwzglednieniem ust.
3. Najpézniej na pie¢ dni roboczych przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu: os$wiadczenia o podjeciu obowigzkoéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robat,

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”),

! Podziat moze zostaé zaktualizowany przez Zamawiajgcego wg. stanu na dzieri zawarcia Umowy z
uwzglednieniem wartosci Inwestycji wynikajacej z wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy.
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2) Plan organizacji placu budowy, uwzgledniajgcy rozwigzania stuzgce zapewnieniu dojscia
pieszych do budynkéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami
SWz,

3) Zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

4) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
Nadzoru.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caly okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na ktérej prowadzi prace, w
szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 2 km od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktorym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Plan BiOZ (Biuro Budowy). W ramach Biura Budowy Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania zaplecza technicznego dla Zamawiajgcego (udostepnienie kontenerow lub
wynajeciu pomieszczen biurowych na koszt Wykonawcy Robot):

e 1 pomieszczenie biurowe dla Zamawiajgcego — o powierzchni 15m2 -— wyposazone w 3
regaty, 3 biurka, 8 krzeset (z regulowanym oparciem, obrotowg podstawa, przesuwne na
kétkach, wieszak wolnostojacy na ubrania, Internet),

o dostep do zaplecza kuchennego — wyposazonego w podstawowy sprzet (czajnik, ekspres do
kawy, mikrofaléwke),

e dostep do toalety,

e wszystkie pomieszczenia muszg by¢é wyposazone w system klimatyzacji i ogrzewania.

Biuro musi by¢ dostepne dla Zamawiajgcego i osob przez niego upowaznionych przez caty okres

trwania budowy a dostep do tych pomieszczeh winien byé bez ograniczen i pozwalajgcy na

korzystanie z pomieszczen o dowolnej porze dnia zaréwno w tygodniu roboczym jak i w

weekendy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem tychze pomieszczen

(czynsz, optaty za media, sprzatanie itp.).

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia w celu prowadzenia
cyklicznych rad budowy, spotkan roboczych (salka konferencyjna).

Ze wzgledu na charakter miejsca realizowanej Inwestycji, zakazane jest umieszczenie przez
Wykonawce, w ftrakcie realizacji Inwestycji, reklam na Terenie Budowy, z wyjgtkiem
standardowego oznaczenia Wykonawcy realizujgcego inwestycje. Uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego bedzie wymagato zaréwno ustalenie rozmiaru jak i charakteru standardowego
oznaczenia Wykonawcy realizujgcego inwestycje. W przypadku gdy zamieszczenie oznaczenia
Wykonawcy bedzie wymagato zajecia pasa drogowego Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
zezwolenia od zarzagdcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego
wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego
aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i
tereny przylegle do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci  usunie



11.

12.

13.

14.

15.

z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazly sie na Terenie Budowy
w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktdérych umieszczenie na terenie budowy nie stanowi
przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa, w szczegdlnosci takie jak: odpady,
resztki materiatbw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzgdzenia budowlane, kontenery,
urzgdzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegoblnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru oraz osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu
Budowy i do kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na terenie budowy,
jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami wiasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsigbiorce swiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajagcemu po dokonaniu odbioru
koncowego.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw, na ktérych prowadzone
bedg prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki
prowadzenia okresowych [ doraznych spotkan z Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie
Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym
osobom i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

§5
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia Zieleni, dostawe wskazanego w dokumentaciji
wyposazenia, wykona prace montazowe oraz dokona instalacji i rozruchu Urzadzen,

a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego.

3) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia Odbioru
Kohcowego Robét oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to
wymagane,

4) zapewni biezgcg obstuge geodezyjna,

5) zapewni wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie
oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,

6) sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzen
oraz

c) zapewni przeszkolenie o0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane
z obstugg i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzen,

7) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowaé bedzie
w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczgcym uzyskania ostatecznej decyzji
administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym Umowa,

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane

w ust. 1 powyzej w zakresie niezbednym dla cato$ciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w

sposob okreslony Umowg, w szczegdlnosci w sposéb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SWZ.



Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumentacje budowy i
dokumentacje wynikajgcg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania
robot budowlanych) w tym w szczegdélnoéci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy moze poleci¢ wystgpienie o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie czesci obiektu/obiektéw wykonanych w ramach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementow
infrastruktury i nawierzchni podlegajgcych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie réwniez zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci
w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci
przebudowanych elementéw infrastruktury. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
skoordynowania realizacji robot objetych zakresem Umowy
z planowanymi przez gestoréw sieci i wiadcicielami nieruchomosci sagsiednich robotami
budowlanymi w obszarze Inwestycji zgodnie z informacjami i warunkami okreslonymi w SWZ.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia na swoj koszt nadzoru archeologicznego nad
Inwestycjg, zgodnie z Pozwoleniem Archeologicznym.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzany jest do spetnienia postanowien ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach - dotyczacych udziatéw pojazdéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych
zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego, zgodnie z trescig oswiadczenia ztozonego
jako zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

§6
DOSTAWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Wykonujgc Przedmiot Umowy w zakresie, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu i zamontuje w miejscu wynikajagcym z Dokumentacji Projektowej -
Elementy Wyposazenia. {j.:

a. regaty mobilne do biblioteki,

b. krzesta kinowe.,

c. ekranu w sali konferencyjnej,

d. wyposazenia tazienek wymagajgcego montazu,

oraz pozostate wyposazenie wyszczegodlnione w poszczegodlnych elementach dokumentacii
technicznej, w terminie okreslonym w HRF, jednakze nie pdzniejszym niz zgtoszenie gotowosci
do Odbioru Koncowego [...].

Po dostarczeniu i zamontowaniu Elementéw Wyposazenia Zamawiajgcy przeprowadzi ich
weryfikacje, a w przypadku zgodnosci dostarczonych Elementéw Wyposazenia z Umowg i
Dokumentacjg Projektowg, dokona ich odbioru. Odbidr zostanie potwierdzony odpowiednim
protokotem.

Elementy Wyposazenia sg objete rekojmig i gwarancjg Wykonawcy, o ktérej mowa w §28
Umowy.

Wynagrodzenie za dostawe Elementéw Wyposazenia jest objete wynagrodzeniem ryczattowym.
§7
CZYNNOSCI SERWISOWE | PIELEGNACJA ZIELENI

1. Wpykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 Umowy zobowigzuje sie $wiadczy¢

na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajgce na zapewnieniu nalezytej pielegnacji Zieleni
zatozonej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (w szczegdlnosci zielony dach i pokrycia $ciany
bluszczem stanowigcej tgcznik pomiedzy starym a nowym budynkiem Muzeum) w zakresie
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zapewnienia zywotnosci, walorow uzytkowych i wizualnych tych nasadzen stanowigcych
elementy Przedmiotu Umowy - w okresie od dnia Odbioru Koncowego do daty potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zywotnosci nasadzen, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 Umowy zobowigzuje sie $wiadczyé
na rzecz Zamawiajgcego niezbedne ustugi serwisowe zamontowanych urzgdzen zgodnie z SWZ -
w okresie od dnia Odbioru Koricowego przez kolejne [...] miesigce (réwny okresowi Rekojmi i
Gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy — min. 36 miesiecy).

§8
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie miato charakter
ryczattowy, a zatgczony do Umowy kosztorys bedzie miat charakter pomocniczy.

2. Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: ...,00 zt netto (stownie: 00/100), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
(23%) tj. zt brutto (stownie: 00/100), w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”

3. Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie
wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy—rawet-w-przypadku-—gey

4. Woynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

a. w zakresie czesci Przedmiotu Umowy objetej TER po wykonaniu poszczegoélnych czesci
Przedmiotu Umowy opisanych poszczegdlnymi pozycjami TER, w wysokosci okreslonej w
TER,

b. na podstawie odpowiednich protokotéw odbioru (§17),
c. nazasadach okreslonych szczegétowo w §18.

5. Wynagrodzenie za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 4, w
szczegolnosci za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, zawarte jest w Wynagrodzeniu za
wykonanie poszczegolnych czesci Przedmiotu Umowy wykazanych jako odrebne pozycje TER.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczania wykonania Przedmiotu Umowy fakturami
czesciowymi, na podstawie protokotéw odbioréw robét, obejmujgcych roboty ujete w TER i HRF.
Przy czym rozliczanie to bedzie nastepowato:

a. pierwsza faktura czeSciowa zostanie wystawiona po uptywie pierwszego Okresu
Rozliczeniowego, a kwota na jakg zostanie wystawiona bedzie stanowita iloczyn
wskaznika procentowego, o ktérym mowa w ust. 8 przez warto$¢ wynagrodzenia dla
danej pozycji TER;

b. pozostate faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, z
zastrzezeniem pkt ¢, a wartosci w nich ujete bedg stanowily iloczyn wskaznika
procentowego, o ktérym mowa w ust. 8, przez wartos¢ wynagrodzenia dla danej pozyciji
TER, pomniejszone o wartosci juz wyptacone;

c. faktura koncowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i podpisaniu Protokotu kohcowego, a jej wysokos¢ bedzie odpowiadata
réznicy wartosci okreslonej w ust. 2 i sumy warto$ci juz wyptaconych.

7. taczna warto$¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy w ramach faktur cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa wust. 2. W przypadku
przekroczenia tego limitu Zamawiajgcy zwrdci fakture.

2 OdpowiedZ na pytanie nr 4 z pakietu nr 11
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8.

10.

11.

12.

13.

1.

Stan zaawansowania robdt w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) dla danej pozycji TER
bedzie kazdorazowo okre$lony przez Inspektora Nadzoru w Protokotach czesciowych, z
zastrzezeniem, iz kazda z pozycji rozliczonych w ramach ptatnosci czesciowych moze zostac
zweryfikowana Inspektora Nadzoru.

Potwierdzenie stanu zaawansowania roboét dla celéw fakturowania, w poszczegolinych Okresach
Rozliczeniowych, nie stanowi protokotu odbioru wykonanych prac, lecz stuzy jedynie oszacowaniu
naleznosci dla Wykonawcy.

Ewentualne zmiany HRF w trakcie wykonywania Umowy nie mogg powodowaé zmian wartosci
Umowy, ani terminu jej realizacji.

Z uwagi na fakt, iz srodki na inwestycje pochodzg miedzy innymi ze zrodet wskazanych w § 3 ust.
8 Umowy, Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje rozliczanie Wynagrodzenia w okreslonych latach
realizacji Umowy zgodnie z podziatem procentowym wynagrodzenia wskazanym w § 3 ust. 8
Umowy uszczegotowione dla potrzeb rozliczen w TER oraz HRF. W przypadku opdznienia w
ptatnosci powstatego z uwagi na opdznienie w przekazywaniu danej transzy dotacji, dluzszego niz
2 miesigce, pomimo wystosowania do Zamawiajgcego przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty z terminem nie krétszym niz 30 dni, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od
Umowy, w terminie do 60 dni od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu do
zapfaty.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do
wszelkich robét budowlanych i innych $wiadczeh koniecznych do zrealizowania Przedmiotu

Umowy oraz wszelkich szczegdétowych obowigzkdéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie
Umowy. Wynagrodzenie obejmuje :

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pelnym zakresie,
w tym Kkoszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce
na mocy Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i
transportu materiatéw, jak rowniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty
wykonania robot,

2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii,
uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz
koszty wszelkich innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
zakonczenia Przedmiotu Umowy,

3) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujgcych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu,
w szczegolnosci wskazanych w §19 Umowy,

4) Kkoszty wszelkich robot, czynnoéci, materiatéw i rozwigzah opisanych lub wymienionych w
Dokumentacji Projektowej, ktére nie zostaty wprost wskazane w przedmiarze robét jako
odrebna pozycja, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa,
sztuki lub praktyki budowlanej,

5) koszty zakupu, dostawy i montazu Elementéw Wyposazenia.

6) koszty wszelkich obowigzkow i ustug do wykonywania, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
w okresie rekojmi i gwaranciji, w tym ustug serwisowych i pielegnac;ji zieleni,

- zostaly one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie
ofertowej, a w konsekwenciji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
wszelkich robot i prac, ktérych koniecznosé wykonania Wykonawca, dziatajagc z najwyzszg
profesjonalng starannoscig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej i doswiadczenia zawodowego,
mogt przewidzie¢ przed ztozeniem oferty, w szczegdlnosci na podstawie analizy dokumentac;ji
projektowej Bedg one uznawane za objete zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie:
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Imie
Nazwisko
tel.

e-mail

lub pisemnie upowazniona przez niego osoba

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego
w toku realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania Protokotéw Odbioru okreslonych w §2 Umowy

2) os$wiadczenia o odmowie tych odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w
imieniu Zamawiajgcego.

§10
INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru bedzie w imieniu Zamawiajgcego
1) koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,
2) petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacja Umowy,
3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacja Umowy,
4) wykonywat w ramach umowy zawartej pomigedzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na piSmie informacje na temat Inspektora Nadzoru oraz
Przedstawiciela Inspektora Nadzoru jako osoby reprezentujacej Inspektora Nadzoru w zwigzku z
realizacja Umowy, a nadto informacje o zakresie umocowania Inspektora Nadzoru oraz
Przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu
a nadto zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkow w
dniu przekazania Terenu Budowy.

Inspektor Nadzoru ani osoby sprawujgce nadzér inwestorski (inspektorzy i koordynator
inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do zaciggania jakichkolwiek zobowigzahh w imieniu
Zamawiajgcego.
§11

PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym
do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym
takze do zaciggania zobowigzah w imieniu Wykonawcy, jest:

Imie [...]
Nazwisko [...]

tel. kom. [...]
e-mail [...]

Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, petnomocnictwa
ogolnego w  zakresie spraw  zwigzanych z realizacjg Umowy w  okresie
do dnia zawarcia Umowy, wskazujgcy ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi zatgcznik nr
9[...] do Umowy.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskaza¢ inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuaciji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyzej.

12



Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi réwnoczesnie wiecej anizeli dwoch Przedstawicieli
Wykonawcy.

W razie powotania dwéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej
osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy), odwotanie takie bedzie
skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg zlozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub Przedstawiciela odwiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby, w
szczegoblnosci  kierownicy  budowy i robdt, winny wilada¢ jezykiem  polskim
w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiadaé
umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowaé przynajmniej
podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej
wymienione osoby:

a) kierownik budowy:
Imie [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]
nr cztonkostwa [...]

b) kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej/sanitarnej
Imie:
Nazwisko:
tel. kom.:
e-mail:
nr cztonkostwa:
c) kierownik robot w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetyczne;j:
Imie [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]
nr cztonkostwa [...]

d) kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej/ teletechnicznej:
Imie [...]
Nazwisko [...]
tel. kom. [...]
e-mail [...]
nr cztonkostwa [...]

Zmiana ktorejkolwiek z os6b wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie nowg o0sobg
pod warunkiem, Ze spetnia ona wymagania minimalne dla danego stanowiska postawione w
SWZ, a takze doswiadczenie bedace przedmiotem oceny dla tego kryterium zgodnie
z wskazanym w Ofercie Wykonawcy i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 4 dni roboczych od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SWZ i
zaoferowanego przez Wykonawce.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 8 nie pozniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do realizacji obowigzkow
umownych ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku takiej osoby z personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
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10.

11.

12.

13.

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadajgcego
odpowiednie umiejetnosci i doswiadczenie. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru jest upowazniony
do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w szczegolnosci zwigzanych z
nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢
uwagi Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru moze
wymagac, zeby Wykonawca usungt lub spowodowat usuniecie kazdej osoby, wigcznie z
Przedstawicielem Wykonawcy jezeli zajdzie taka potrzeba, ktéry, pomimo pisemnego upomnienia
i uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie nieprawidtowosci / naruszeh w nim wskazanych:

a. uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuje sie nieostroznie,
b. wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

C. nie przestrzega postanowien Umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowigcymi
jej integralng czesé,

d. uporczywie zachowuje sie w sposob szkodliwy dla bezpieczehstwa, zdrowia lub
ochrony srodowiska.

Strony ustalajg, ze zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca, jak rowniez jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, w celu realizaciji
Przedmiotu Umowy zobowigzani sg zatrudnia¢ w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy
(stosunek pracy) osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci niezbedne do realizacji zaméwienia:

1) Kierownika Budowy,
2) Kierownikoéw robot branzowych,

3) robotnikdw budowlanych wykonujgcych roboty budowlane pod kierownictwem
Kierownika Budowy lub Kierownikéw robot,

w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):
* narzecz pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy)
* pod kierownictwem pracodawcy,

* W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
» za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawne;j.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
bedzie zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12
powyze;.

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
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14.

15.

16.

17.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
czynnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W  przypadku przekazywania  przez  Wykonawce  Zamawiajgcemu  dokumentow
lub materiatdw obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane
przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos$¢ przetwarzania
danych osobowych z prawem. W przypadku gdy dla wykonania obowigzkéw w trakcie realizac;ji
zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu danych
osobowych o0séb fizycznych uczestniczacych w realizacji zamdwienia zobowigzany jest do
pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i zlozenia o$wiadczenia o nastepujacej
tresci: ,O$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio Ilub posrednio
pozyskatem w celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy”.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac sie bedzie w
drodze korespondenciji pisemnej podpisanej przez:

1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajgcego:

Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej  osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.

Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z
Umowa:

Zamawiajacy: [...]
Wykonawca: [...]

W terminie miesigca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru
ustalg zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowg lub
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:
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12.

13.

14.

1) wykorzystywane formularze, w szczegdlnosci formularze i dokumenty niezbedne
do odbioru robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz protokotu odbioru czesciowego,

2) sposoby przekazywania dokumentéw,

3) schemat sporzgdzania notatek,

4) szczegolowy sposéb skiadania i rozpatrywania wnioskow materiatowych,

5) reguly zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy.

Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang przez:

1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) Przedstawiciela Wykonawcy,

3) Kierownika Budowy,

4) Inspektora Nadzoru,

Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regutach, o ktérych mowa
w ust. 5, konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogéw.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru moga,
w formie trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w
ktorych komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta byc¢ prowadzona

w formie innej niz pisemna, w szczegdélnosci w formie e-mail.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢
o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem
zapeftnienia tomu Dziennika. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7
dni roboczych od otrzymania powiadomienia, (o} ktérym mowa
w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg
wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie =zastepuje komunikacji miedzy Stronami
w trybie okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa
lub praktykg obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie
pisma, zgodnie z ust. 1-2.

Zamawiajgcy  zobowigzuje sie  wobec  Wykonawcy do dokonania  wymaganych
przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych
z czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od odbywajgcych sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,
Zamawiajgcy, Wykonawca Ilub Inspektor Nadzoru moze zazgdaé w formie pisemnej
z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujac
proponowany  termin uzgadniajgc z  zainteresowanymi  podmiotami  jej  termin
i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzgdzona notatka, ktéra zostanie przestana
Stronom do uzgodnienia. Po uzgodnieniu przez Strony i po akceptacji przez Zamawiajgcego
bedzie wigzgca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentdéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oswiadczenia Inspektora Nadzoru
o akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba umocowana przez Inspektora
Nadzoru parafuje przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje ,akceptuje”.
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§12

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU
UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej
profesjonalnej starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub
fachowej, sztuki inzynierskiej, wifasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, o ktérych mowa w §5
Umowy i bedzie je wykonywat:

1) w dnirobocze w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14 - prowadzenie
prac w dniach i godzinach innych niz wyznaczone powyzej jest dozwolone jedynie po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) w sSposob powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla 0s0b trzecich,
ze szczegbélnym uwzglednieniem przechodnidw, mieszkancéw oraz  witascicieli
i najemcéw budynkéw lub lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy,

3) w sposob zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkéw zlokalizowanych w
sgsiedztwie Terenu Budowy,.

3. Przedmiot Umowy wykonywany jest na nieruchomosci zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
dziatajgcego Muzeum, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia statego dostepu i dojazdu do
pozostatych czesci nieruchomosci Zamawiajgcego, co bedzie wymagato od Wykonawcy takiego
zorganizowania Terenu Budowy i sposobu realizacji robét, aby nie mialo to istotnego,
zakiécajgcego ponad wymagang miare wptywu na dziatalnos¢ Zamawiajgcego i Muzeum.
WYKONAWCA oswiadcza, iz jest w petni swiadom faktu i mozliwosci wystgpienia powyzszych
ryzyk. Celem unikniecia negatywnych konsekwencji wynikajgcych z mozliwosci wystgpienia
powyzszych ryzyk WYKONAWCA ustanowi i bedzie utrzymywat staty kontakt z Zmawiajgcym, w
tym bedzie przewidywat wykonywanie robo6t powodujgcych konieczno$¢é zamkniecia dojazdu do
Muzeum w godzinach i dniach zamkniecia Muzeum.

4. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje [ doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie,
ze wykonywaniem robét bedg kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane w
SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.

5.  We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo
okredlonego dokumentu (pethomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska
lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym 2z Umowy
nie wstrzymywato prac Wykonawcy.

6. W celu wystgpienia z wnioskiem w imieniu Zamawiajagcego o wydanie pozwolenie
na uzytkowanie, o ktérym mowa w §5 ust. 1 pkt 7 Umowy oraz w razie koniecznosci wystgpienia
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych
dokumentéw niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce
ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
petnomocnictwo niezwiocznie, nie pozniej anizeli
w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajgcy moze,
w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez Wykonawce osoby, odméwié
udzielenia petnomocnictwa.

§14
MATERIALY BUDOWLANE

1. Wpykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, =zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego  wilasnoscig
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i bedg dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w  budownictwie ~w  rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z wymaganiami SWZ.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac
wstrzymaniem robo6t przez Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru
dokumentéow  potwierdzajgcych w mys$l ustawy =z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych z
wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzadzenia Wykonawca ztozy do Inspektora
Nadzoru wniosek materiatowy potwierdzajgcy zgodnosé jego parametrow z Umowag, w tym
Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Inspektor Nadzoru w terminie 8 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw,
0 ktérych mowa w ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidiowos$¢, opatrujgc przedstawione
dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem
przyczyn odmowy.

Materialy i elementy zagospodarowania obligatoryjnie zastrzezone do akceptacji Zespotu
Nadzoru Autorskiego w ramach nadzoru autorskiego okreslono w STWiORB.

Wbudowanie materiatéw lub Urzgdzen moze nastgpi¢ wylgcznie po ich akceptacji
w trybie okreslonym w ust. 3-6 powyzej.

Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do wykonywania prébnych odcinkow, fragmentow
nawierzchni oraz wzorcowych elementéw matej architektury w celu uzyskania uprzedniej
akceptacji Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego zgodnie z wymogami Dokumentacji
Projektowej w szczegdlnosci STWIORB. Prezentacja musi nastgpi¢ w terminach wskazanych w
STWIORB, a w przypadku gdy taki termin nie jest okreslony nie pézniej niz 14 dni przed
planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposéb prezentacji bedzie kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

§15
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykaza¢ stosowanie sie
do wymagan Umowy. Program ten bedzie zgodny ze szczegdtowymi informacjami podanymi w
Umowie i SWZ.

Najpozniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci, ktdry zawiera¢ bedzie w szczegodlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jako$cia,

2) procedury zarzadzania jakos$cig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi,
co do zarzagdzania jako$cia,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobdw budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci
to Wykonawca moze uznag, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub
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jesli sytuacja tego bedzie wymagaé, wstrzymaé realizacje robét odpowiednim wpisem w
Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do Zadania zmiany terminéw wykonania
Przedmiotu Umowy.

§16
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 7 pkt. 27 PZP ,umowa o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta miedzy wykonawcg a
podwykonawcg, a w przypadku zamowienia na roboty budowlane innego niz zamowienie w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamowienia”.

Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Projektowej, pozycji
TER lub czeéci z pozycji TER.

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ziotych,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywaé solidarng odpowiedzialnosé
wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcag
w szczegodlnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywacé ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

6) wymég wskazany w pkt 5 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi podwykonawcami,

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajgca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrgcenia, a
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia;

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze
traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z  umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosi¢
wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

11)w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg zmiany niniejszej umowy lub
odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzgcych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia przez
strony osobnej umowy o podwykonawstwo (hie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
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aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

12) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie powinno przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, a ceny
jednostkowe w umowie o podwykonawstwo nie powinny by¢ wyzsze od cen jednostkowych
odpowiednich pozycji TER lub czesci pozycji TER (z uwzglednieniem stawek jednostkowych
zawartych w kosztorysie) — zatgczniku do umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

13)w umowie nalezy zastrzec, ze Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, wytacznie z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug wraz z zapisem, ze podwykonawca
zobowigzuje sie iz na fakturze VAT dokumentujacej nalezne podwykonawcy wynagrodzenie
musi by¢ wskazany rachunek bankowy umozliwiajgcy Zamawiajgcemu dokonanie zaptaty
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, ktéry powinien sie
znajdowacé w elektronicznym wykazie czynnych podatnikow VAT, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 106 z p6zn.zm.).

14)w umowie nalezy =zastrzec, ze brak mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, wynikajgcy z
okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi podwykonawca, stanowi nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez podwykonawce, a Zamawiajgcy nie ponosi woéwczas
odpowiedzialnosci w przypadku opéznienia w ptatnosci, spowodowanego brakiem mozliwosci
dokonania zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

15) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, odstgpienia od umowy
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami Umowy,

b. uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce do
dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzgce w

zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie
z ust. 3 powyzej, zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod kgtem
wypetnienia wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zgtosi¢ na piSmie ewentualne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4
powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o kitdrej mowa
w ust. 6 Umowy w przypadku: niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi w ust.
2 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 2 oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcag nie moze przewidywacC terminu zaptaty dtuzszego niz 21 dni oraz
powinna precyzyjnie okresla¢ zakres swiadczenia podwykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym  zakresie i  przedstawienia
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o] podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na pisSmie w terminie 7 dni
od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie. W uwagach nie mozna
powotywaé sie na potrgcenie roszczehh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy,
0 ktérych mowa w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptyngt 7 - dniowy termin na ich
zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

1.

niz 5% kwoty wynagrodzenia okreslonej w §8 Umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy zgodnie z §32 Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w
zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego W trakcie postepowania — zgodnie z
postanowieniami SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli i wspotpracownikow, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci naprawienie szkod i
usuniecie innych skutkdw powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych podmiotow.

Opbznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub
Przedmiotu Umowy.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich przypadkach
takze dalszemu podwykonawcy, w szczegodlnosci skutkujgcy koniecznoscig dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce, z
zastrzezeniem § 16 ust. 15, 16, 17 pkt. 1).

Wykonawca zobowigzuje sie natozy¢ na Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow,
ustugodawcow, dostawcow, oraz producentéw przy pomocy, ktérych realizuje Umowe,
obowigzek ustanawiania Gwarancji Jakosci dotyczgcych wykonanych przez nich prac i robét oraz
dostarczonych przez nich urzgdzeh, materiatdw i elementéw, przewidujgcych prawo do
dochodzenia uprawnien gwarancyjnych rowniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
otrzymane od Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdow, ustugodawcow, dostawcow, oraz
producentdéw przy pomocy, ktérych realizuje Umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie
otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu

§17
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
1) Wopisami do dziennika budowy wtasciwego inspektora nadzoru w zakresie Robo6t Zanikajgcych
lub Ulegajgcych Zakryciu,
2) Protokotami Odbioréow Czesciowych,
3) Protokotem Odbioru Robét Budowlanych,
4) Protokotem Odbioru Koncowego,
5) Protokotem Odbioru Ostatecznego.

Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawac przekazanie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru odpowiedniego protokotu odbioru zgodnie z ust. 3-9
ponize;j.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréow Robét  Zanikajgcych

lub Ulegajgcych Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat witadciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 koniecznosci odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, na nie mniegj
niz 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz
powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z §12 ust. 5 pkt.1 Umowy;
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika
obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich,
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2)

3)

4)

W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru rob6t z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Umowag, w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowa, wiasciwy
inspektor nadzoru odmowi odbioru i wezwie Wykonawce
do doprowadzenia robét do stanu prawidtowego,

W przypadku prawidtowego wykonania robét i spetnienia wszystkich innych wymogow,
wiasciwy Inspektor Nadzoru potwierdzi Odbiér Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy,

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin,
zobowigzany jest na zgdanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic¢ stan
poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialnosc;

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych:

1)

2)

4)

5)

6)

7

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
odbioru czesciowego robot na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich zakonczenia w
formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z regufami ustalonymi
zgodnie z §12 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci
dokumentaciji projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich,
Odbiér zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru zgodnie z pkt 1 powyzej Wykonawca powinien
przedstawi¢ wiasciwemu inspektorowi nadzoru nastepujgce dokumenty:
a) wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),
b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatdbw uzytych
do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,
c) dokumenty potwierdzajgce zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
Umowa zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbiorek,
d) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie,
w szczegolnosci gestordw sieci lub zarzadcow infrastruktury;
W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Umowa, w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg lub niezgodnosci
z Projektem Wykonawczym, wiasciwy inspektor nadzoru odméwi odbioru i wezwie
Wykonawce do doprowadzenia robét do stanu prawidtowego,
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru
dokona odbioru, zostanie sporzgdzony Protokdt Odbioru Czesciowego, w ktérym Strony
wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi. W protokole Odbioru Czesciowego zostanie
takze wskazany ustalony przez Strony termin na dokonanie usuniecia wad stwierdzonych w
protokole, termin ten nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni (z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na wydiuzenie tego maksymalnego terminu, o ile czynniki niezalezne od woli
Wykonawcy lub wzgledy technologiczne uniemozliwiajg usuniecie wad w tym terminie). Strony
mogg takze wskazac¢ w Protokole odbioru czesciowego sposdb usuniecia wad. Po usunieciu
wad nieistotnych Wykonawca zgtosi gotowos¢ do ich odbioru. Odbiér usunietych wad
nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia, z czynno$ci
tej zostanie sporzadzony protokot, podstawg sporzadzenia tego protokotu bedzie jedynie
petne i prawidtowe usuniecie stwierdzonych wad.
Z zastrzezeniem pkt 5) powyzej, w przypadku prawidtowego wykonania robét i spetnienia
wszystkich innych wymogdéw wynikajgcych z Umowy, w tym przedstawienia dokumentéw o
ktérych mowa w pkt 3 powyzej i stwierdzenia przez inspektora ich prawidtowosci, wtasciwy
Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektorow Nadzoru oraz Przedstawiciel Inspektora
Nadzoru sporzgdzg Protokdt Odbioru Czesciowego przy udziale Kierownika Budowy oraz
wiasciwego Kierownika Robdét jako oséb zgtaszajgcych do odbioru,
Protokot odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony zgodnie
z §12 ust. 5 Umowy.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania odbioru rob6t budowlanych

1)

2)

O gotowosci do odbioru robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajgcego na pismie;

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru rob6t budowlanych jest:

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy zakohnczenie wykonywania
robét budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a
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3)

4)

5)

6)

7

takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
oraz gotowo$¢ do odbioru robét budowlanych;

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajgce zakonczenie wykonywania robot
budowlanych gotowos¢ do odbioru robét budowlanych;

Wpisoéw, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b powyzej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator

Inspektorow Nadzoru dokonajg w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia przez

Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 4 ponizej;

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) Oryginat Dziennika Budowy,

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami - 4
egz.,

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu — 4 egz.,

d) protokoty badan i sprawdzen;

e) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzgdzona
ma by¢é na mapach i szkicach wraz z wykazem wspoétrzednych w postaci elektronicznej
przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych no$nikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych. Wspotrzedne i rzedne nalezy
podawa¢ z doktadnoscig do co najmniej dwoch miejsc po przecinku, w zakresie
energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) — sporzgdzona w
5 egzemplarzach,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w STWIORB - sporzgdzone 4 egzemplarzach,

h) dokumentacja powykonawcza — sporzgdzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach
oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg na ptycie CD réwniez w 4 egz.,

i) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych — sporzadzone
w 4 egzemplarzach,

j) protokoty odbioréw technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodnikéw i
ulic, oswietlenia, oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi uzytkownikami — sporzgdzone w
4 egzemplarzach,

k) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1357) lub
oswiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki oshowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujgcego budowe — sporzadzone w 4 egzemplarzach,

[) lista, o ktérej mowa w pkt 5 ponizej;

Strony ustalajg, ze dokumentow sposréd wymienionych pkt 4 powyzej, ktére zostaly

przedstawione wczesniej na potrzeby odbioréw czesciowych, Wykonawca nie bedzie

przedstawiat ponownie, jednakze przedtozy szczegoétowg liste dokumentow przedstawionych
przy wczesniejszych odbiorach, ktdére powinny zosta¢ zaliczone do dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 4 lit. I, powyzej,

z okresleniem w szczegodlnosci opisu dokumentu oraz protokotu odbioru z ktérym ten

dokument jest powigzany;

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét Wykonawca poinformuje pisemnie

Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych;

Zamawiajgcy w terminie trzech dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru robét budowlanych wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robét

przypadajacag w terminie do 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robét i poinformuje o tym Wykonawce i Inspektora

Nadzoru;
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8) Zamawiajgcy w terminie 9 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzgdzi Protokét Odbioru
Robét Budowlanych i przekaze go Wykonawcy albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie
odbioru;

9) W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich rob6t budowlanych i prac innego rodzaju
wchodzgcych w skiad Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dokona odbioru, sporzadzajgc
Protokét Odbioru Robét Budowlanych;

10) Protokét Odbioru Robét Budowlanych - zostanie podpisany przez:

a) osoby zgtaszajgce roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy
oraz wszystkich Kierownikéw Robat,

b) osoby przeprowadzajgce czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela Inspektora Nadzoru,
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz wszystkich Inspektoréw Nadzoru,

c) osobe dokonujgca odbioru: Przedstawiciela Zamawiajgcego;

11) Zamawiajgcy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie zostaty wykonane lub
zostaly wykonane nienalezycie, w-szezegélnosei-wprzypadku t]. stwierdzenia istotnych wad
wykonanych robét_(wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposob
zgodny 7z jego  przeznaczeniem), szczegolowo uzasadniajgc swoje  stanowisko
i okreslajagc zakres czynnosci, ktére Wykonawca powinien wykonaé¢ w celu zakonczenia robot i
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych; 2

12) Odmawiajac odbioru Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, dodatkowy
termin na usuniecie wad nie diuzszy niz 14 dni;

13) Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego ponownie zgtosi
gotowos$¢ do odbioru, o ktorej mowa w pkt 1) powyzej;

14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robét podlegajgcych odbiorowi Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokona odbioru, zostanie sporzgdzony Protokét Odbioru Roboét Budowlanych,
w ktéorym Strony wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi. W protokole Odbioru Robét
Budowlanych zostanie takze wskazany ustalony przez Strony termin na dokonanie usuniecia
wad stwierdzonych w protokole, z tym zastrzezeniem, iz termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni (z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wydluzenie tego
maksymalnego terminu, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy
technologiczne uniemozliwiajg usuniecie wad w tym terminie). Strony mogg takze wskaza¢ w
Protokole Odbioru Robot Budowlanych sposéb usuniecia wad. Po usunieciu wad nieistotnych
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do ich odbioru. Odbiér usunietych wad nieistotnych zostanie
przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie
sporzadzony protokdt, podstawg sporzadzenia tego protokotu bedzie jedynie petne i
prawidtowe usuniecie stwierdzonych wad.

15) W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

6. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Koncowego:

1) W celu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek uzyskania
wczeséniejszej akceptacji Zamawiajgcego dla nastepujgcych dokumentéw:

a) Kart gwarancyjnych urzadzen

b) Harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy przeglgdéw
serwisowych i pielegnacji gwarancyjnej Zieleni,

c) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawiera¢ liste wszystkich
urzgdzen, procedur i zasad wykonywania CzyNnnosci koniecznych
dla prawidlowego uzytkowania — sporzgdzona w 4 egzemplarzach;

2) Zamawiajgcy ztozy na piSmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia
dokumentéow, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, oswiadczenie o ich akceptaciji,
albo o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupetnien,
z podaniem ich uzasadnienia;

3) O gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
na pi$mie, przedktadajac:

a) Potwierdzong za zgodnos¢ kopie Protokotu Odbioru Robét Budowlanych oraz protokotéw
usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych,

b) Oryginat wykonalnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji,

c) Karte Gwarancyjna,

d) Oswiadczenie Zamawiajgcego o akceptacji dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej,

3 Odpowiedz na pytanie nr 8 z pakietu nr 11
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4)
5)
6)
7

8)

e) dokumenty potwierdzajgce fakt przekazania materiatéw z rozbiodrki wiasciwym odbiorcom
— sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

f) dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatow
przy wykonaniu robét budowlanych — sporzadzone w 4 egzemplarzach,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych — sporzadzone
w 4 egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robot
budowlanych zgodnych 2z pozycjami kosztorysu ofertowego, potwierdzone przez
wtasciwych branzowo inspektorow nadzoru — sporzgdzone 4 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony
do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — sporzgdzone
w 4 egzemplarzach,

i) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o] podwykonawstwo
oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej jeszcze do
zapfacenia na ich rzecz — sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

k) inne dokumenty, okreslone w STWIORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego — sporzadzone
w 4 egzemplarzach,

Zamawiajgcy w terminie 6 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi Protokét Odbioru

Koncowego albo oswiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

Protokét Odbioru Koncowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy

i Kierownika Budowy jako osoby zgtaszajgce do odbioru oraz przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego jako osobe dokonujgca odbioru.

W czynnosciach odbioru mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

Wraz z dokonaniem odbioru kohAcowego Zamawiajgcy przejmuje Teren Budowy

w posiadanie i przechodzg na niego wszelkie zwigzane z tym ryzyka,

Wytacznie Protokdt Odbioru Koncowego stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy z wytgczeniem pielegnaciji Zieleni.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1)

2)

3)

4)

Odbiér ten =zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych
dla Przedmiotu Umowy z wylgczeniem wykonania Zieleni i urzadzeh zwigzanych
Z jej utrzymaniem,

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej
Zamawiajgcy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru odbioru
ostatecznego roboét i prac innego rodzaju zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
okresie rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzah Wykonawcy w
zakresie rekojmi i gwaranciji,

O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego droga elektroniczng (mailowg).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych
w zakres rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robot
lub prac innego rodzaju polegajgcych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania nalezytego ich wykonania w terminie
14 dni i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji,
a Wykonawca bedzie miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego Zzgdania bedzie
uznawane przez Strony za uchybienie obowigzkom wynikajgcym z  rekojmi
i gwarancji i bedzie podstawg naliczania kar umownych przewidzianych
za niewykonanie tych obowigzkow.

Strony ustalaja, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora Nadzoru, dla
oceny prawidlowosci wykonania zgtoszonych do odbioru robdt konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawcze;.
W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych,
Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.
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Strony ustalajg, ze dokonanie Odbioru Czes$ciowego Robét nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku koncowego odbioru
robo6t lub w toku odbioru koricowego.

§18
PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie
1) faktur czesciowych — wystawianych na podstawie Protokotéw Odbioru,
2) faktury koncowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego,

Strony ustalaja, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 6 Umowy, ze Wykonawca, w toku realizac;ji
Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony do wystawienia nie wiecej niz jednej faktury czesciowej w
Okresie Rozliczeniowym. W przypadku dokonania odbioréw po ztozeniu faktury, wynagrodzenie
nalezne z tego tytutu bedzie objete fakturg przedstawiong w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.

Wykonawca bedzie przedktadat faktury cze$ciowe w terminie do 7 dnia po zakonczeniu Okresu
Rozliczeniowego.

Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 21 dni od dnia
przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:
1) Protokotu Odbioru Czesciowego,
2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji Przedmiotu
Umowy (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):
a) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych dokonanie
zapfaty na ich rzecz <calosci wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych
z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub potwierdzen realizacji przelewdéw na
rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wraz z kopig faktury wystawionej
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
b) dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktérych roszczenia
do Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z
tytutu wykonywanych w ramach inwestycji rob6t budowlanych/dostaw/ustug nie staly sie
wymagalne przed dniem sktadania przez Wykonawce faktury nalezy dostarczy¢
oswiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych
naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego
podwykonawcy), w ktérym podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaze nadto
ewentualne naleznosci, ktére jeszcze nie staly sie wymagalne, zgodnych z wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce dotyczacych tych niewymagalnych

nalezno$ci;

c) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa
w lit. a-b powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali do dnia wystawienia faktury (takze

we wczesniejszych miesigcach kalendarzowych) udziat w realizacji chociazby czesci
Przedmiotu Umowy;
3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcéw: os$wiadczenia
Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie
powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy wykonat wiasnymi sitami.

Wynagrodzenie objete fakturg kohcowg bedzie ptatne w terminie do 21 dni od dnia

przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury koncowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1) Poswiadczong za zgodnos¢ kopig podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokotu
Odbioru Koncowego,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych,

a) oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
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10.

11.

12.

13.

podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu,

b) os$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa
w lit. a powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktérzy brali udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej
czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i cato$¢ Przedmiotu Umowy
wykonat wtasnymi sitami.

Faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 11 -16 ponize;.

Strony ustalajg, ze datg =zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury na rzecz Zamawiajgcego, ktére bedg zawieraé dane
nabywcy oraz dane odbiorcy zgodnie z ponizszym:

Nabywca:
Odbiorca:
Adres, na ktory nalezy przesyta¢ faktury VAT:

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiajgcy przyjmie od Wykonawcy
ustrukturyzowane faktury elektroniczne przestane za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Faktury elektroniczne mozna przestac przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl)

Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiajgcego :
TYP numer PEPPOL — NIP,
Nr PEPPOL.:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz
okreslone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) i ust. 5 pkt 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw =zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty,
a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia wstrzymuje wyptate catosci kwoty. Strony ustalajg,
ze w tym drugim przypadku wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w
zadnej czesci i Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zadnych odsetek. Niewyptacona
kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow zaptaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT ujetym w wykazie okreslonym w art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug, dalej jako ustawa o VAT.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie Umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o VAT.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz w fakturze VAT dokumentujgcej nalezne mu wynagrodzenie
wskaze rachunek bankowy umozliwiajgcy Zamawiajgcemu dokonanie zaptaty wynagrodzenia z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku braku mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia
wynikajgcego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa ust.
12 powyzej, Zamawiajgcy dokona zaptaty na rachunek bankowy podany przez Wykonawce na
fakturze VAT, pod warunkiem, iz bedzie on jednym z rachunkéw rozliczeniowych wskazanych dla
Wykonawcy w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o VAT. tj. musi by¢
ujawniony w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”.
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14,

15.

W przypadku, gdy pomimo zastrzezen wskazanych w ust. 12-14, rachunek bankowy podany
przez Wykonawce na fakturze VAT nie bedzie ujety w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ustawy o VAT, Zamawiajgcy dokona zaptaty na ktérykolwiek z rachunkéw rozliczeniowych
wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o VAT. W
przypadku braku wskazania dla Wykonawca rachunku bankowego w wykazie podmiotéw,
wymienionym w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Strony zgodnie postanawiajg, iz brak mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 12
powyzej, wynikajgcy z okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci w
przypadku przekroczenia terminu pfatnosci, okreslonego w ust. 4 i 5 powyzej, spowodowanego
brakiem mozliwosci dokonania zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci lub
brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ustawy o VAT.

§19
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia przez
odpowiednich zarzgdcéw drég publicznych Czasowej Organizacji Ruchu (COR), a nastepnie do
zorganizowania objazdéw, przejazdow, przejsé i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej
Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w
szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) przygotowanie terenu,

3) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

4) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

5) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzenh obcych,

6) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

7) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdoéw, przejazdéw, przejsé i drég
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczanie, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych

3) zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie Terenu Budowy,

4) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu,
aw tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatow i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomi¢ organizacje ruchu zgodng
z Dokumentacjg Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez
uczestnikdw ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i
rowerzystéw, od dnia dokonania odbioru koncowego.

§20
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w ust.
2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowa¢ bedzie:

1) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

2) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
z §32 Umowy, w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyznaczenia odpowiedniego terminu
przez Zamawiajgcego nie wykonat obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej lub w
przypadku braku mozliwosci usuniecia skutkow powstatych naruszen.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Dla
unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wytworcg ewentualnych odpadéw bedzie
Wykonawca. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego kompletowania
dokumentow potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart przekazania
odpadow.

§21
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych
dla  wykonywania robét i innych prac w  ramach Przedmiotu Umowy
oraz zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy Zz
odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie mediéow
do nieruchomosci, budynkéw i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowa oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomosci w sposéb zgodny z
ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposéb najpetniejszy minimalizowaé czas
przerw w dostepie do medidw. W szczegdolnosci Wykonawca zapewni, by wykonywanie
Przedmiotu Umowy nie powodowato dla os6b korzystajgcych z nieruchomosci znajdujgcych sie w
okolicy Terenu Budowy (ich wtascicieli, najemcow, dzierzawcoéw etc.) przerw w dostepie do
mediow (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajgcych
zakres okreslony w Dokumentacji Projektowej, szczegdlnosci w warunkach i uzgodnieniach z
gestorami.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow medidéw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§22
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
ktére nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, beda
traktowane jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy i wspétpracownicy,
zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem Umowy, w szczegolnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.
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3. W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy
oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego Ilub od o0séb trzecich
w zwigzku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,

radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom
gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim
jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie

po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich
skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia
merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia Zamawiajgcego, w
szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz
oddelegowanie kompetentnych oséb.

4. Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani do
ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wiadzom publicznym, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne)
o ewentualnym zadaniu lub obowigzku ujawnienia.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb trzecich
wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, czy tez jego Kklientéw.
Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych,
czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocg s$rodkéw porozumiewania = sie
na odlegtosc.

6. Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 5 lat od dnia
zawarcia Umowy.

§23
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w obrebie Terenu
Budowy i na budynku aktualnej siedziby Zamawiajgcego 5 tablic przedstawiajgcych m. in.
wizualizacje Zadania inwestycyjnego oraz informacje o zakresie i terminach realizacji Zadania
inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej, ktorej
wielkos¢ i wzor zostang ustalone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 15 dni od
przekazania Terenu Budowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng aprobate Zamawiajgcego co do tresci i wygladu tablic oraz ich rozmieszczenia.
Tablice informacyjne zostang zainstalowane przez Wykonawce najp6zniej w terminie 15 dni od
otrzymania pisemnej aprobaty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania biezacej dokumentacji fotograficznej
oraz filmowej (w tym tryb nagrywania Time Lapse) z realizacji Inwestycji, przez caty okres
realizacji oraz cyklicznego przekazywania materialdbw Zamawiajgcemu, w terminach przez niego
wyznaczonych. Liczba urzgdzeh rejestrujgcych, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni
roboczych od przekazania Terenu Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego
rejestrowania przebiegu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

§24
SZKOLENIE
1. Wykonawca  zobowigzany jest do przeprowadzenia dla  os6b  wskazanych
przez Zamawiajgcego Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania

Inwestycji i Urzadzen zapewniajgcym ich optymalne wykorzystanie
i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej ze szczegdélnym uwzglednieniem wymogow wynikajgcych
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z instrukcji uzytkowania oraz innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawce producenta
lub dostawce.

Szkolenie  winno  zosta¢  przeprowadzone zarébwno w  aspekcie teoretycznym
jak i praktycznym. Przy czym zaréwno zakres i termin przeprowadzenia szkolenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie wiekszej jednak niz 10,
najpozniej w dniu zakonczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych
im materiatow szkoleniowych.

§25
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy
lub osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci

Wszystkie koszty usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajgcego i o0s6éb trzecich
oraz wszelkich szkéd na osobie, powstatych w zwigzku 2z realizacja Umowy
przez Wykonawce, w szczegoélnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy
przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania robot na Terenie Budowy,
oraz wyrzgdzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany
jest do ich naprawienia na wiasny koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia
do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia miejsca budowy, drdg, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajgcego, na
wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu
rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata,

Smierc, szkode w mieniu stanowigcym wiasnosé Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.
§26

WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci
pomiedzy zatozeniami wynikajgcymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym oraz w
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia innych okolicznosci wptywajgcych na
realizacje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu
37 dni roboczych od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach pisemnie poinformowac o tym
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru wraz 2z przedstawieniem propozycji dalszego
postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci w przypadkach o ktérych mowa w §33
Umowy.4

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
odrzuci lub dokona jego zatwierdzenia badZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w
ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.
W przypadkach, w ktérych konieczna jest zmiana Umowy Ilub zawarcie nowej umowy,
zatwierdzenie wystgpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy.  Zaciggniecie = zobowigzania  obejmujgcego  zakres  wskazany
w zatwierdzonym Woystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia aneksu
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do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdéwienia, w trybie okreslonym przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§27
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdéd lub unikniecia koniecznosci dokonania w
przysztosci rozbiorki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robot,
Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania
okreslonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

2. Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposéb i beda je stosowaé w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlno$ci z art. 454 tej ustawy.

3. W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych z ktdrymi zwigzana bedzie koniecznos¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebne;j
umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét lub prac innego rodzaju na postawie kosztorysu ofertowego, a dopiero w przypadku braku
danej pozycji w kosztorysie ofertowym, z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak
robocizna, materialy, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych okres$lonych w Katalogach Naktaddw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla
Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury
przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.

§28
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
Dla catosci Przedmiotu Umowy [...]° miesiecznej rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz [...]8
miesiecznej gwarancji na rzecz Zamawiajacego, z wytgczeniem:

1) Elementéw Wyposazenia, o ktérych mowa w § 6 Umowy, dla ktérych okres rekojmi za
wady i gwarancji jest réwny:

i. okresom gwarancji udzielanej przez producentéw lub dostawcéw tych
elementéw wyposazenia,

ii. lub okresowi gwarancji opisanej w STWIORB,
lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

2) Zieleni, dla ktérych okres rekojmi za wady i gwarancji jest réwny okresowi
zapewnienia zywotnosci nasadzen, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

2. Szczegétowy zakres udzielonej gwarancji wynikaé bedzie z Karty gwarancyjnej, ktorej wzor
stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. W razie watpliwosci postanowienia Umowy majg
pierwszenstwo nad postanowieniami Karty Gwarancyjne;.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w nastepnym dniu po dacie Odbioru Koncowego.

4. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy,
jak réwniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy
lub poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wediug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Umowy w cato$ci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub
odpowiedniej cze$ci zaptaconego wynagrodzenia.

5 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
6 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od
wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten meze-zostaénie wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki
niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne uniemozliwiajg mu usuniecie wad w
pierwotnym terminie. £

O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia
usterek w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu zasobu archiwalnego, Wykonawca
zobowigzany  bedzie do  usuniecia  usterek  niezwiocznie, nie  pozniej niz
w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

W trakcie okreséw rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3-powyzej, Strony bedg
przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig nie rzadziej niz raz w roku
i z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W toku przegladow
gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidlowo$¢ wykonywania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi i gwarancji a nadto prawidtowos$c¢
wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji Zieleni.

Udzielenie gwarancji nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady.

Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej w momencie podpisania
protokotu odbioru koricowego dla catej Inwestyciji, o$wiadczenia gwarancyjne (dokumenty
gwarancyjne) producentéw wbudowanych materiatdw i urzadzen. Jezeli warunki gwaranc;ji
udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw
i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni réwniez, iz gwarancja producenta bedzie obowigzywaé, gdyby z
jakichkolwiek przyczyn Wykonawca zaprzestat wykonywania dziatalnosci lub zaprzestat
wykonywania swiadczen gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

§29
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem Ilub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w formie

[...], w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, {j. [...]JPLN, stownie: [...]/100.

Do wynikajagcych z Umowy obowigzkéw Wykonawcy, ktérych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy réwniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

" OdpowiedZ na pytanie nr 11 z pakietu nr 11
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10.

11.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia, o ktéorym mowa w art. 450 ust. 1 PZP
oraz w przypadku jego zmiany kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany
do uzgadniania projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez
wiasciwy podmiot albo do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia
o tre$ci odpowiadajgcej wzorowi przedstawionego przez Zamawiajgcego.

W  przypadku przedstawiania  zabezpieczenia w  formie  gwarancji  bankowej
lub ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie
ono obowigzywac w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia (5%) do[...]r.8.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczeh, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP
spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat
sporzadzony Protokdt Odbioru Koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia,
a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen, o ktérych mowa w
art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu gwarancji lub
poreczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia
w peilnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy
lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie
je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze w przypadku niewykorzystania przez Zamawiajgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrécone w terminach:
a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia okreSlonego w §8 wust. 2 -
po dokonaniu Odbioru Kocowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,
b) pozostate 30% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia w §8 ust. 2 - po dokonaniu
Odbioru Ostatecznego w ciggu 15 dni od daty tego odbioru;

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwrécone Wykonawcy wraz z
naleznymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zZmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 1 Pzp, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a
sgdem wilasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie polski sad
powszechny.

§30

UBEZPIECZENIE

Strony ustalaja, ze Wykonawca ubezpieczy sie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
zwigzanej z realizacjg Umowy na nastepujacych warunkach:

8 Planowana data obioru koncowego w dacie podpisania Umowy+ 30 dni.
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1) Osoby ubezpieczone:

a)

b)
c)
d)
e)

)

Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspélnie ubiegajgcy  sie
0 udzielenie zamowienia),

Zamawiajacy,

Inspektor Nadzoru,

podwykonawcy,

dalsi podwykonawcy,

pracownicy, wspotpracownicy, wspolnicy, piastuni organdw, przedstawiciele osob
wskazanych powyzej w lit. a-e,

2) Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy
ubezpieczenia:

a)

b)

c)
d)

f)

dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia [...] r.%: nie
mniej niz kwota Wynagrodzenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

dla zdarzen, ktore wystgpig w okresie rekojmi i gwarancji: nie mniej niz 1 min zt na
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 14 dni przed uptywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

w przypadku niedokonania odbioru koncowego w terminie do dnia [...]'° roku
Wykonawca przedstawiaé bedzie kolejne polisy w taki sposob, by ochrona
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyzej dotyczyta wszystkich zdarzen od
dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do
przediozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania
Zamawiajgcemu w tym terminie polisy
oraz po bezskutecznym uptywie tego terminu,

polisa powinna obejmowaé mozliwos¢ zadania wyptaty odszkodowania
w przypadku gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem ujawnig
sie w okresie do 15 dnia od dnia zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktdérym
mowa w §28 Umowy

3) Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

a)
b)

c)

d)

odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:
odpowiedzialnos¢ cywilna osdb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym
osobom objetych ubezpieczeniem (pkt 1 powyzej) w zwigzku
z realizacjg Umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek niedochowania nalezytej
starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysine;j,

odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem (pkt
1 powyzej) w zwigzku z realizacjg Umowy, za ktére osoby ubezpieczone (pkt 1
powyzej) odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4) Franszyzy redukcyjne nie wigksze niz 3 000,00 zt;

5) Ubezpieczenie ma dotyczyé wylgcznie szkod zwigzanych z realizacja Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji);

6) Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgadem wiasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie
polski sgd powszechny.

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu petng
dokumentacje ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 tj. projekty polis lub innych dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie, Ogdélnych Warunkéw
Ubezpieczenia / Warunkéw Ubezpieczenia majgcych zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
Wykonawca, po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego,
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie ubezpieczenia wraz z dowodami

% Planowana data obioru koncowego w dacie podpisania Umowy
10 Planowana data obioru korncowego w dacie podpisania Umowy.
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optacenia sktadki w cato$ci w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiajgcy nie
przekaze Terenu Budowy do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, moze
natomiast stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy lub naliczenia kary umowne;.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowic¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
0 powyzszych okolicznosciach.

§31
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

1) W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w tym takze terminéw posrednich kazdego z Kamieni
Milowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare
umowng za kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§8 ust.2 Umowy, z tym zastrzezeniem, iz w przypadku terminowego wykonania przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcemu nie
beda nalezne kary umowne za przekroczenia terminéw posrednich kazdego z Kamieni
Milowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

2) w przypadku nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych podczas procedury odbiorowej
w wysokosci 5 000,00 (stownie: pieé tysiecy) zt kazdy dzien zwtoki

3) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robdt
bedzie wykonywala osoba niespetniajgca wymagah  okreSlonych w SWZ
lub niezaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec
tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci przez
nieuprawniong osobe,

4) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzieh zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego pisemnie na usuniecie wad,

5) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, karg
umowng w wysokosci 10 % wartosci Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy!?,

6) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, karg umowng w wysokosci 5% wyptaconej przez
Zamawiajgcego warto$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
dotyczy sytuacji, w ktoérej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, karg umowng w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowa, kazdorazowo karg umowng w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w §16 poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umow,
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigca ztotych), za kazdy
dzien zwtoki,
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10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigca ztotych), za kazdy
dzien zwtoki,

11) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy ziotych), za kazdy dzien
opdéznienia,

12) w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 30 Umowy - w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie:
tysigca ztotych), za kazdy dzien opdznienia,

13) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwdch tysiecy ztotych), za
kazde stwierdzone uchybienie,

14) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w §22 Umowy, kazdorazowo
karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych), za kazde naruszenie,

15) w przypadku niezatrudnienia w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (stosunek
pracy) osob wykonujacych czynnosci niezbedne do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa
w §11 ust. 12 lub kazdorazowego niewywigzania sie z obowigzku przedtozenia dowodow,
0 ktoérych mowa w §11 ust. 13 dokumentujgcych swiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwéch tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia powyzszych obowigzkow.

16) W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom zgodnie z § 32
ust. 3, z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 32 ust. 2 , w
wysokosci 5000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ziotych) za kazdy przypadek braku zaptaty
wynagrodzenia — w stosunku do kazdego Podwykonawcy.

17) W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
zgodnie z § 32 ust. 3, z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na
podstawie § 32 ust. 2, w wysokosci 500 PLN (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien
opoznienia - w stosunku do kazdego Podwykonawcy.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z
pozostatych srodkéw prawnych okreslonych Umowa.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 1
niniejszego paragrafu nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 2
Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu: odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa
w § 8 ust. 2 Umowy, jednakze brak jest mozliwosci naliczenia kary umownej jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 32 ust. 1 i ust. 2 Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienie umowne,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zadaniem zaptaty. W przypadku
braku zaptaty w powyzszym terminie przez Wykonawce naleznoéci z tytutu kar umownych mogag
zostac potrgcone przez Zamawiajgcego z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci
z tytutlu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

Niezaleznie od okreslonych w umowie kar umownych Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci na zasadach ogoinych kodeksu cywilnego.
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§32
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych
robét na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci
w przypadku:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robét terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, a przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie Iub wskazany Zamawiajgcemu
w procedurze okreslonej Umowa,

5) Wpykonawca realizuje  roboty  przewidziane Umowg w  sposdb  niezgodny
z Dokumentacjg Projektowa, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen, jednakze
odstgpienie takie jest uzaleznione od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wpykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony s$rodowiska, o ktérych mowa
w §20 powyzej, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do
zaprzestania naruszen i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania tych
obowigzkdw,

7) w przypadku zwioki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okre$lonych w HRF, przekraczajacej 30 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majagtku Wykonawcy, w

takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,
9) dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia

na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub gdy dokonane zaptaty
przewyzszaja fgcznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Wykonawca podzleca zamowienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego, lub
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 16 Umowy
(niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kary umownej),

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidacji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg
lub bez zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie
do wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub
nie spetnienia obowigzkow wynikajgcych z Umowy,
co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje Umowy,

13) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Oswiadczenie o Odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawieraé

uzasadnienie oraz zosta¢ ztozone najpdzniej w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach uprawniajgcych do odstagpienia od Umowy.
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5.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robat,

4) Wykonawca niezwiocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich  odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy,
Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub
wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potrgcone z
Wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane Ilub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, s$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t budowlanych, ktére byty
sporzgdzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji Inwestycji,

7) W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokotéw Odbioru Czesciowego.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robd6t budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia odstagpienia,
2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, zwigzanych
Zz wykonaniem Umowy.
Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy
w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci
niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu
Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru Czesciowego
rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 3
do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie.. Strony
ustalaja, ze tres¢ i warunki gwarancji jest okreslona Umowa wraz z zatgcznikami.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§33
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
zawartej Umowy, wylgcznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodg obu
Stron, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w nastepujgcym zakresie:
1) Terminu wykonania

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
— dopuszcza sie wydtuzenie terminu co najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu
zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktéry pozwolitby na wykonanie
Przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Przez nadzwyczajne
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w
tym w szczegdlnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza,
odbiegajgce od przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru
obejmujgcego miejsce wykonywania robdt, a dotyczgcych takich warunkéw
atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktéorym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie
powotuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na
technologie wykonywania roboét, normy lub inne przepisy — uniemozliwity prawidtowe
lub bezpieczne wykonywanie robét;

w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co
najmniej o liczbe dni nieterminowego przekazania terenu budowy;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe
dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robo6t budowlanych
brak bytlo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy;

w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
ust. 2.2 ponizej dopuszcza sie wydiuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co
najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu
Umowy brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w
Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéow budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy co najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy;

w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — dopuszcza sie¢ wydiuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co
najmniej o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy;

wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z uwagi na kolizje z prowadzonymi
jednoczesnie inwestycjami Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robét lub z
biezgcg dziatalnoscig Zamawiajgcego, o ile kolizji nie da sie w inny sposdb unikng¢ —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbe
dni odpowiadajgcej liczbie dni wstrzymania robét

koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publiczne;,
ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zaméwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z umowy,

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

10) wystgpienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osdb trzecich,

ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolenh, uzgodnieh wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow
sieci,
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2)

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw Iub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialno$é¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

14) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwo$é wykonania umowy w terminie w niej ustalonym.

Sposobu wykonania Umowy w przypadku:

1) gdy zostang ujawnione wady Dokumentacji Projektowej, ktére powodujg koniecznosé
zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do prawidlowego i bezpiecznego
wykonania Przedmiotu Umowy;

2) zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po terminie skfadania ofert, kiére
powodujg koniecznos¢ zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej lub rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére mogg skutkowac¢, w swietle przyjetych w Umowie i Dokumentacji Projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzah w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w Dokumentacji
Projektowej, w szczegdlnodci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére moga
skutkowa¢, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych Iub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

5) wystagpienia niebezpieczehnstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzah w zakresie niezbednym dla unikniecia tych
kolizji;

6) gdy =zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i Dokumentacji Projektowej rozwigzah technicznych lub
technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéow realizacji Przedmiotu Umowy Ilub kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy, lub uniemozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg
korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwigekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

7) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, polegajgcych na zastgpieniu
rozwigzania znajdujgcego sie w Dokumentacji Projektowej innym réwnowaznym
funkcjonalnie rozwigzaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjeta w Dokumentac;ji
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Projektowej technologia wykonania robét jest niemozliwa do realizacji, niezgodna z
zasadami sztuki budowalnej lub wiedza techniczna;

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku

zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

4) wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa,
ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy — zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie czynno$ci fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany,

5) o ktérej mowa w § 313 ust. 2 pkt. 1 i 2 powyzej, ktére zostanie ustalone z

zastosowaniem postanowien § 27 Umowy.12

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 3, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce o
zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 3 przyczyn.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci  minimalnej stawki godzinowej, 2z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty wzrostu minimalnej
stawki godzinowe;.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych Umowe.

7. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedfozenia dokumentéw potwierdzajgcych zasadnosc¢
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysokos¢ dodatkowych kosztow wykonania
Umowy wynikajgcych bezposrednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktérych mowa w ust. 3.

8. Zamawiajgcy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zasadnos¢ wniosku, w szczegélnosci Zamawiajgcy moze zgdac¢ odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

12 0dpowiedz na pytanie nr 18 z pakietu nr 11
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zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi.

Zmiana sposobu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 2.2 moze powodowac zwiekszenie
wysokosci wynagrodzenia umownego o wartos¢ ustug, dostaw Ilub robét budowlanych
niezbednych do wykonania w zwigzku z tg zmiang, z wyjgtkiem zmiany przewidzianej w ust. 2.2
pkt 6). Dla ustalenia wartosci zwiekszenia wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w ust.
2.2 pkt 1-5) i pkt 7) bierze sie pod uwage wplyw okolicznosci wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i pkt
7) na ceny jednostkowe danej pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w § 27 ust. 3 Umowy.

§324
WALORYZACJA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw, ustug lub
innych elementéw kosztotwérczych zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujgcych
zasad:

1) waloryzacji bedzie podlegaé wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi
fakturami po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2
ponizej,

2) datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzieh wyznaczony w postepowaniu o

udzielenie zamowienia jako termin skfadania ofert, w tym réwniez w przypadku gdy
Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

3) Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej robdét budowlanych specjalistycznych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni, pozycja ogotem
publikowany przez Gitéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CE
N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczgcy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Ww () przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczgwszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy
wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktoéry nastgpi wystawienie faktury
(miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

w, =a+(1—a)x(&x£x&x&x xW"_lxﬂ)
w(n) 100~ 100~ 100~ 100~ 7" 7100 100

gdzie:

»Ww )" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,a" - staly wspétczynnik o wartosci 0,1 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wo" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)
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4)

5)

6)

2", \W3", ... — wskazniki 2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wh1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Whn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww @n" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio
obliczonego wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca
biezgcego n

Wwm) =a+ (1-a)x)

gdzie:
»Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry

nastgpito wystawienie faktury

»Wh" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww () nalezy oblicza¢ z
dokfadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego
zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o
rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca
obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w
kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji.
Ustalone w ten sposdb warto$ci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika
waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczytlo dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwiocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w skifad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wiasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowa¢ $rednig arytmetyczng ze
wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaC bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o0 5 % lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzaciji.

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o 5% lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzacji.

Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w
powyzszych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
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7 Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu,
rozumiana jako zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
nie moze przekroczyc¢ limitu 10 % kwoty brutto okresinej w § 7 ust. 2 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 33% ust. 3 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu.

9) Wykonawca obliczy wartos¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajgcej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako
osobna pozycja.

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, chyba ze ze wzgledu
na termin realizacji rob6t dodatkowych strony ustalg zasady waloryzacji tego
wynagrodzenia.

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: 1) przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, 2) okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykazac (przedktadajgc w tym celu Zamawiajagcemu odpowiednie
dowody), ze wzrost wskaznika o jakim mowa w ust. powyzej przetozyt sie faktycznie na wzrost
jego kosztow realizacji Umowy. W przypadku niewykazania tej okolicznosci lub wykazania, ze
wzrost kosztow byt mniejszy niz wynikajgcy z ww. wskaznika, Strony dokonajg zwigkszenia
wynagrodzenia tylko w zakresie rzeczywiscie wykazanego wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje innej waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy poza opisang w
niniejszym paragrafie.

6. Waloryzacja — pod rygorem niewaznosci - moze zosta¢ dokonania wytgcznie w drodze pisemnego
aneksu do Umowy.

7. Wykonawca nie moze domagacé sie zwiekszenia Wynagrodzenia jednoczesnie na podstawie §
324 Umowy oraz na podstawie postanowien § 313 ust. 3 Umowy przywotujac na potrzebe
dokonania zmiany Wynagrodzenia te same okolicznosci faktyczne i prawne.

§353

SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia,
do wykonania wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy zobowigzani sg wszyscy
Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych
0 udzielenie Zaméwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §16 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcédw wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg
do skorzystania z zabezpieczenia, chyba Zze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez
Zamawiajacego inny z Wykonawcéw doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym
zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia:
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1) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

2) korespondencja w trybie §12 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa
w §12 ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamodwienia.

§365
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci (zaréwno pienieznych jak i
niepienieznych) wobec Zamawiajgcego wynikajgcych Ilub pozostajgcych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie
wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego na wyrazenie
zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepujg tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedgcg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

§375
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie:

1) autorskie prawa majgtkowe do Utworéw na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2
ponizej,
2) wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworow.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
nastepujgcych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworéw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzgdzajgcym,

2) bez ograniczen w szczegolnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
3) w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:

a) uzytkowania Utworéw na witasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek organizacyjnych
oraz uzytek os6b trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegdlnosci wykonania Inwestycji,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegodlnosci
dokonywania twérczych (lub nietwoérczych) przerdbek, adaptacji, uzupehien,
przystosowan, czy opracowan Utworow (w tym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci wykonywania na podstawie Utwordw projektow warsztatowych,

d) udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposob, aby kazdy moégt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne
dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,
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e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f)  sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,

h) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegélnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci  operacyjnej oraz  wszystkich typach  nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

i)  zwielokrotniania utworow dowolng technikag w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek  technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci
nanos$nikach wskazanych powyzej,

i) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposéb zmodyfikowanej,

) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyze;.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw o0séb trzecich, a
Utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzeh prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
roszczeh zwigzanych z naruszaniem praw 0soéb trzecich wskutek w szczegdlno$ci rozporzgdzania
i korzystania przez Zamawiajgcego z Utwordw. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do
Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego
lub poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztow,
Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych
wydatkow.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone Zzadnymi prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie ~wymagane zgody i  zezwolenia
na wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi
i dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami osdb trzecich, wyniklymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wtasnosci przemystowej zwigzanych z realizacjg
Umowy.

Zamawiajacy niezwilocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgadowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
jego korzystania z jakichkolwiek praw wtasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu w
ramach Umowy.
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§38+
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw zawartych w
RODO oraz innych przepiséw obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji Umowy stosowaé srodki organizacyjne i techniczne
zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci nie powinien ich
udostepnia¢ osobom nieupowaznionym i przetwarza¢ z naruszeniem obowigzujgcych przepisow
prawa.

3. Kazda ze stron wystepujaca jako odrebny administrator danych osobowych w mysl art. 13 RODO
jest zobowigzana do spetnienia obowigzku informacyjnego wobec wszystkich oséb, ktérych dane
osobowe s3 przetwarzane zwigzku z realizacjg umowy.

4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego znajdujg w tresci
Klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr [...] do Umowy.

5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce znajdujg sie pod
13

6. Jezeli w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy w my$l art. 28 RODO bedzie zachodzita
potrzeba przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktdérych Administratorem jest
Zamawiajgcy, zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania danych, w ktorej
Zamawiajgcy wystepuje jako Administrator, a Wykonawca jako Przetwarzajgcy.

§397
WLASCIWOSC SADU

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajacego w
zwigzku z Umowg, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej
kolejnosci Strony podejmg prébe rozwigzania danego sporu lub sporéw poprzez ztozenie wniosku
0 przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku braku porozumienia w zakresie opisanym w ust. 1 Strony os$wiadczajg, ze
ewentualne spory powstate na tle realizacji postanowien niniejszej umowy rozstrzygane bedg
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania

cywilnego
§4038

POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 1 egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

13 (Wykonawca moze alternatywnie swojg klauzule nt. przetwarzania danych osobowych ustanowié zatgcznikiem
do Umowy. Wéwczas zapisy ust. 5 zostang odpowiednio zmienione).
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Zatgczniki do Umowy nr:
1. Wzodr oswiadczenia podwykonawcy do pfatnosci z tytutu faktur czesciowych
2. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do ostatniej ptatnosci
3. Wzér Karty Gwarancyjnej
4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
5. Oferta Wykonawcy z zatgcznikami:
a. TER
b. Kosztorys ofertowy4
6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — po uzgodnieniu pomiedzy Stronami w terminie
wskazanym w Umowie
7. petnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy — po udzieleniu przez Wykonawce po zawarciu
Umowy

14 Kosztorys ofertowy — ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy bedzie miat charakter
pomocniczy i zostanie przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy.
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Zalacznik nr 1 -
Wzér oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych.

[...], dn.
[Zamawiajacy]
Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie,
z siedzibg w Luboniu
ul. Nieztomnych 2, 62-030 Lubon,
NIP 777 17 84 693

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
, Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*a, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod
numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta
przy ul. , '

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac  zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz [...] (dalej jako ,Inwestor”)

I

inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,... (dalej jako: ,Inwestycja”) wymagalne na dzien
(data nie wczesniejsza niz 14 dni przed dniem zfozenia faktury przez

Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone
przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace,
zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia

faktury przez Wpykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia
o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 2 —
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowej
[...], dn.
[ Zamawiajacy]
Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie,
z siedzibg w Luboniu

ul. Nieztomnych 2, 62-030 Lubon,
NIP 777 17 84 693

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*a, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmag ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem  NIP: ., REGON: , zamieszkaty/ta
przy ul. , ,(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia
(dzien Odbioru Koncowego) w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz [...] (dalej jako ,Inwestor”)
inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,[...]” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z
tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposéb
catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia

(dzien Odbioru Korcowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,
a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3—
wzér Karty gwarancyjnej

[....], dn.

KARTA GWARANCYJNA
Gwarant:

Uprawniony:
Zamawiajacy [...]

Dotyczy: wykonania przedmiotu zamowienia publicznego pn.:

,!["']”

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, Gwarant udziela:
[...] miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty
budowlane, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umowa nr
z dnia tj. na okres: od
do (okres gwarancji
zgodnie z ofertg), z wytaczeniem
a Elementéw Wyposazenia, o ktérych mowa w § 6 Umowy, dla ktérych okres gwaranc;ji
jest rowny:

i okresom gwarancji udzielanej przez producentéw lub dostawcow tych
elementéw wyposazenia,

ii lub okresowi gwarancji opisanej w STWIORB,
lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.,

b Zieleni, dla ktérych okres gwarancji jest rowny okresowi zapewnienia zywotnosci
nasadzen, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

W okresie gwarancji:

1. Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

2. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad Przedmiotu
Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant bedzie zobowigzany, wediug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad,
usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catoéci lub odpowiedniej czesci
zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu Umowy stanowigcych rezultat
wykonania robét budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci na
wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci rozbiérke i ponowne wykonanie tego elementu,
po wczedniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robét z Zamawiajgcym.

3. Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym =z
Uprawnionym.

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie
lub scanem pisma wystanym mailem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Uprawniony  umozliwi  Gwarantowi naprawy i dokonanie  niezbednych  prac
w ustalonym terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwosé korzystania z
energii elektrycznej i wody,

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi niezwtocznie do jej
usuwania, lecz nie poézniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na
piSmie/scanem pisma wystanym mailem lub doreczonego osobiscie, w ktérym Uprawniony
wyznaczy termin usuniecia awarii. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu oraz w sytuaciji
zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub moggcej spowodowac¢ znaczne straty finansowe, Gwarant
upowaznia Uprawnionego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na
koszt i ryzyko Gwaranta;

W przypadku wystapienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu zasobu muzealnego ich usuniecie
przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych nastepstwem wystgpienia
awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym;

Przy postepowaniu w trybie awaryjnym dotyczacym zasobu muzealnego Gwarant zobowigzany
jest uwzgledniaé i stosowaé postanowienia szczegdtowych instrukcji opracowanych dla
zabezpieczenia tego zasobu w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku awarii instalacji i urzgdzen krytycznych, majgcych wptyw na bezpieczehstwo pracy
muzeum i przechowywanych zbioréw Gwarant musi zapewni¢ na czas wykonywania prac
gwarancyjnych wymagane warunki wilgotnosci i temperatury dla pomieszczen oraz warunki
higieniczno-sanitarne, poprzez dostarczenie rowniez urzadzen tymczasowych/zastepczych

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarangji przechodza na nabywce niezaleznie
od zgody Gwaranta;

Strony beda przeprowadzaé przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig nie rzadziej niz raz w roku i
z udziatem Gwaranta, Uprawnionego i Inspektora Nadzoru. W toku przeglgdéw gwarancyjnych
weryfikowane bedzie ujawnienie sie¢ wad oraz prawidtowos¢ wykonywania przez Gwaranta
zobowigzanh wynikajgcych z udzielonej gwarancji a nadto prawidtowos¢é wykonywania Gwarancji
w zakresie pielegnac;ji Zieleni.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktorej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych rob6t budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze Protokét Odbioru Ostatecznego;

Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu
na zasadach okreslonych w §29 Umowy;

Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdzenia oraz elementy technologii, ktére
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

a. Gwarant zalgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglgdéw gwarancyjnych
wbudowanych urzgdzen, elementow technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przeglgdéw wymaganych przez producentow,

b. Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzeh
technicznych,

c. O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo Uprawnionego
na pismie,
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Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywa¢ osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta,

Koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezgcej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

17. Gwarancja nie obejmuje:

a.

b.
c.

d.

Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzgdzeniach,

Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

Wad powstatych w zwigzku z dziataniem o0sdb trzecich z zastrzezeniem utrzymania
gwarancji w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,

Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegoélnosci w zakresie definicji)

stosuje sie zapisy umowy nr z dnia

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej) Zatgczniki: 1.

Harmonogram przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzadzen technicznych, elementéw
technologii i wyposazenia statego.
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